

Zadavatel:

Botanická zahrada hl. m. Prahy
se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
IČO 00064572

Veřejná zakázka:

„Přemostění úvozu - spojení areálů venkovních expozic a skleníku Fata Morgana“

žadovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

REFERENCE - REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

Seznam minimálně 5 významných stavebních prací spočívajících v realizaci objektů pozemního stavitelství s realizačními náklady minimálně 15 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý objekt, přičemž nejméně u 3 z těchto stavebních objektů se zároveň jednalo o stavbu občanské vybavenosti a v jednom případě o stavbu nemovité kulturní památky:

Název zakázky č. 1: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti

Objednatel: Město Beroun

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Místo plnění: Karla Čapka 679, 266 01 Beroun

Termín zpracování: 8/2019 – 6/2020

Investiční náklady stavby: 45 126 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně.

Název zakázky č. 2: Mateřská škola Stará Huť

Objednatel: Obec Stará Huť

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Místo plnění: MŠ Stará Huť č.p. 138

Termín zpracování: 2/2020 – 8/2021

Investiční náklady stavby: 31 423 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Novostavba mateřské školy s varnou a jídelnou základní školy v obci Stará Huť včetně demolice původního objektu mateřské školy.

Název zakázky č. 3: Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 na parc. č. 2077, 2503, 2467/1 k.ú. Písek

Objednatel: Město Písek

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Místo plnění: chata Živec

Termín zpracování: 10/2018 – 8/2019

Investiční náklady stavby: 16 560 tis. Kč

Stručný popis zakázky: rekonstrukce objektu penzionu Chaty Živec č.p. 440 v Píseckých lesích pro ubytování.

Název zakázky č. 4: Základní škola Milín – stavební úpravy

Objednatel: Obec Milín

Kontaktní osoba objednatele:

Místo plnění: ZŠ Milín

Termín zpracování: 8/2018 – 6/2019

Investiční náklady stavby: 27 875 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Novostavba a stavební úpravy základní školy v Milíně.

V Příbrami dne

Vasilij Lakatyš

Digitálně podepsal Vasilij
Lakatyš
Datum: 2022.01.17 14:24:02
+01'00'

.....
Vasilij Lakatyš, jednatel

REFERENČNÍ LIST

Název akce: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti

Místo akce: Karla Čapka 679, 266 01 Beroun

Investor: **Město Beroun**
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun – Centrum

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Lhůta realizace díla: 8/2019 – 6/2020

Konečná cena díla: 45 126 739,48 ,- Kč bez DPH

Postavení firmy: generální dodavatel

Dosažená kvalita díla: práce byly provedeny řádně a odborně

Zhodnocení provedení dodavatele:

Dodavatel prokázal, že je spolehlivým partnerem při realizaci projektu, zejména z hlediska kvality díla, a smluvních podmínek. Investor oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby.

Rozsah akce:

Jedná se o stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně.

SO-01 – Venkovní prostranství: bourací práce, zemní práce, základy, zpevněné plochy, hydroizolace, kamenné opěrné zídky, oplachová nerezová brodítko, stanoviště plavčíka, parkové betonové lavice, ocelová a nerezová zábradlí, betonové palisády, odvodňovací žlaby, úprava oplocení.

SO-02 – Velký bazén: bourací práce, zemní práce, základy, monolitické železobetonové konstrukce, sanace, hydroizolace, stávající akumulací jímka a nová jímka tobogánů (foliová PVC vystýlka), nerezová vana bazénu s přelivovými žlaby se zabudovanými vodními atrakcemi, ocelové pochozí plošiny z pororoštů, ocelová schodiště, keramický obklad bazénové hlavy, elektroinstalace.

SO-03 – Dětské brouzdaliště: zemní práce, základy, nerezová vana brouzdaliště s přelivovými žlaby se zabudovanými atrakcemi.

SO-04 – Doplnkové atrakce: zemní práce, základy, toboganová věž se schodištěm, vodní skluzavky “Body slide” a “Kamikadze”.

SO-05 – Strojovna, úpravna vody a bazénové technologie: bourací práce a demontáže, zemní práce, základy, stěny a příčky, sanace, hydroizolace, ocelová schodiště, ocelové pochozí plošiny z pororoštů, vnější hliníkové výplně otvorů, zdravotnické instalace, elektroinstalace, vzduchotechnika, vnitřní výplně otvorů, omítky, keramické dlažby a obklady, bazénová technologie, technologická elektroinstalace.

Tento referenční list se vystavuje na žádost společnosti I N V E S S A L E S, spol. s r.o. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

V Berouně dne 24. 7. 2020

Město Beroun
odbor investic

g. Miloslav Ureš

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131013_004040**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Příbram 1**

Česká pošta, s.p. dne 30.12.2020



134640728-19010-201230084423

REFERENČNÍ LIST

Název akce: Mateřská škola Stará Huť

Místo akce: Stará Huť č.p. 138, 262 02 Stará Huť

Investor: **Obec Stará Huť**
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Lhůta realizace díla: 2/2020 – 8/2021

Konečná cena díla: **31 423 662,03,- Kč bez DPH**

Postavení firmy: generální dodavatel

Dosažená kvalita díla: práce byly provedeny řádně a odborně

Zhodnocení provedení dodavatele:

Dodavatel prokázal, že je spolehlivým partnerem při realizaci projektu, zejména z hlediska kvality díla, a smluvních podmínek. Investor oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby.


Rozsah akce:

Jedná se o novostavbu mateřské školy s varnou a jídelnou pro základní školu v obci Stará Huť, včetně demolice původního objektu, revitalizace území v okolí mateřské školy, dopravní a inženýrské infrastruktury.

Zemní práce, terénní modelace, kácení stromů včetně odborného ošetření stávajících stromů, výsadba stromů, keřů a trvalek, založení trávníků, základy, svíslé konstrukce (monolitické konstrukce, zděné stěny a příčky, opěrné zdi, sloupy, překlady), vodorovné konstrukce (monolitické konstrukce, panelové stropy, SDK podhledy, monolitické balkony vč. isokorb prvků, monolitické schodiště, ztužující věnce), zpevněné plochy (asfaltová komunikace a parkovací stání, zatravnovací vegetační a zámkové dlažby příjezdových a parkovacích ploch), vnitřní omítky, kontaktní zateplovací systém, provětrávaný systém atiky se stěnou, podlahové konstrukce (anhydritové stěrky, betonové mazaniny), výplně otvorů (plastová okna a dveře, vnitřní dveře vč. protipožárních, světlovody), oplocení, obrubníky, dopravní značení, izolace (proti vodě, střech, tepelné), povlaková krytina, tesařské konstrukce (střešní lepené I-Nosníky), klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce (zábradlí, madla), zavěšené akustické panely, keramické dlažby, PVC krytina, epoxidové podlahy, keramické obklady, malby, nákladní jídelní výtah, zdravotně technické instalace (zemní práce, vodovod, kanalizace, plynovod, zařízení předměty, vytápění), elektroinstalace, vzduchotechnika (umělé větrání tříd s rekuperací, odtah ventilátorů), měření a regulace, demolice původního objektu mateřské školy.

Tento referenční list se vystavuje na žádost společnosti I N V E S S A L E S, s.r.o. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

Ve Staré Huti dne 11.10.2021



Petr Dragoun

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **145033557-8003-220117083313**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 17.01.2022



145033557-8003-220117083313

REFERENČNÍ LIST

Název akce: Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 na parc. č. st. 2077, 2503, 2467/1 k.ú. Písek

Místo akce: chata Živec č.p. 440, parc. č. st. 2077, 2503, 2467/1 k.ú. Písek

Investor: **Město Písek**
Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Kontaktní osoba: 

Lhůta realizace díla: 10/2018 – 8/2019

Konečná cena díla: 16 560 351,38,- Kč bez DPH

Postavení firmy: generální dodavatel

Dosažená kvalita díla: práce byly provedeny řádně a odborně

Zhodnocení provedení dodavatele:

Dodavatel prokázal, že je spolehlivým partnerem při realizaci projektu, zejména z hlediska kvality díla, a smluvních podmínek. Investor oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby.

Rozsah akce:


Jedná se o rekonstrukce včetně bezbariérového řešení do přízemí objektu penzionu Chaty Živec č.p. 440 v Píseckých lesích pro ubytování 23 osob a restauraci pro 80 osob.

Bourací práce, zemní práce, základy, zděné svíslé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce (ocelobetonový strop, sádrokartonové podhledy), zděné a sádrokartonové svíslé nenosné konstrukce – příčky, konstrukce střechy, schodiště, rampa pro bezbariérový přístup, vnitřní povrchy (štukové a sanační omítky, keramické obklady, dřevěný dubový obklad, keramické dlažby, dřevěná dubová podlaha, PVC), vnější povrchy (kontaktní zateplovací systém ETICS, dřevěný provětrávaný obklad), tepelné izolace podlah a střech, hydroizolace, výplně otvorů (dřevěná okna z euro profilů, střešní okna, garážová vrata, vnitřní dveře, ocelové dveře), klempířské výrobky, zámečnické výrobky (mříže do oken, poklopy, zábradlí, schodiště), sanitární příčky, skládací dělicí stěny, zdravotnické instalace, lapač tuků, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika.

Tento referenční list se vystavuje na žádost společnosti I N V E S S A L E S, spol. s r.o. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

V Písku dne 14. 9. 2020




.....
Jiří Žáček

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131013_004083**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Příbram 1**

Česká pošta, s.p. dne 19.01.2021



135143117-309923-210119085529

REFERENČNÍ LIST

Název akce: Základní škola Milín – stavební úpravy

Místo akce: k.ú. Milín, st. parc. č. 235/1, 335/19, 335/22 a 335/35

Investor: **Obec Milín**
11. května 27, 262 31 Milín

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Lhůta realizace díla: 08/2018 – 06/2019

Konečná cena díla: 27 875 477,21,- Kč bez DPH

Postavení firmy: generální dodavatel

Dosažená kvalita díla: práce byly provedeny řádně a odborně

Zhodnocení provedení dodavatele:

Dodavatel prokázal, že je spolehlivým partnerem při realizaci projektu, zejména z hlediska kvality díla, a smluvních podmínek. Investor oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby.

Rozsah akce:

Jedná se o novostavbu a stavební úpravy základní školy včetně zajištění bezbariérového řešení do všech prostor .

SO 01 Škola – zemní práce a základy pro zděnou konstrukci výtahové šachty, SDK příčky, SDK podhledy, železobetonové schodiště, ocelové schodiště, výtah, masivní dřevěné podlahy, tepelné a zvukové izolace střešního pláště a příček, zateplovací systém výtahové šachty, posílení krovu (ocelové rámy a nosníky), keramické obklady a dlažby, PVC, malby, střešní okna, světlovody, vnitřní dveře, protipožární okna, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, silnoproud včetně bleskosvodu, nástřešní hvězdárna s kopulí.

SO 02 Skleník – bourací a sanační práce, zemní práce, základové pasy a deska, izolace proti vodě, zděné konstrukce, SDK příčky, železobetonové schodiště, železobetonový strop, zateplovací systém ETICS, tepelné a zvukové izolace příček a podlah, nosná rámová konstrukce střechy, polykarbonátová střešní krytina, sendvičové střešní panely, chodníky z betonové zámkové dlažby, parkové obrubníky, keramické dlažby a obklady, hliníková okna, plastová okna, vnitřní dveře, vytápění, zdravotně technické instalace, elektroinstalace.

Tento referenční list se vystavuje na žádost společnosti I N V E S S A L E S, spol. s r.o. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

V Milíně dne 7. 10. 2019



Ing. Vladimír Vojáček

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125136990-18317-191227112040**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 27.12.2019



125136990-18317-191227112040

Příloha č. 5 - Reference

<p>Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 IČO 00064572</p> <p>Veřejná zakázka: „Technické zázemí vinice“</p> <p>zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)</p>
--

REFERENCE - REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

Seznam minimálně 5 významných stavebních prací spočívajících v realizaci objektů pozemního stavitelství s realizačními náklady minimálně 30 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý objekt, přičemž nejméně u 3 z těchto stavebních objektů se zároveň jednalo o stavbu občanské vybavenosti a v jednom případě o stavbu nemovité kulturní památky:

Název zakázky č. 1: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti

Objednatel: Město Beroun

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Místo plnění: Karla Čapka 679, 266 01 Beroun

Termín zpracování: 8/2019 – 6/2020

Investiční náklady stavby: 45 126 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně.

Název zakázky č. 2: Mateřská škola Stará Huť

Objednatel: Obec Stará Huť

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Místo plnění: MŠ Stará Huť č.p. 138

Termín zpracování: 2/2020 – 8/2021

Investiční náklady stavby: 31 423 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Novostavba mateřské školy s varnou a jídelnou základní školy v obci Stará Huť včetně demolice původního objektu mateřské školy.

Název zakázky č. 3: Přístavba Domova seniorů Břeclav – kuchyně

Objednatel: Město Břeclav

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Místo plnění: Na Pěšině č.p. 2842, Břeclav

Termín zpracování: 6/2019 – 7/2020

Investiční náklady stavby: 53 586 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Novostavba dvou a třípodlažního nepodsklepeného pavilonu Domova pro seniory s plochou střechou, kde je umístěna centrální kuchyně včetně zázemí.

Název zakázky č. 4: Areál nemocnice v Českém Brodě – oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p. 1099

Objednatel: Město Český Brod

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Místo plnění: Areál bývalé nemocnice v Českém Brodě při ulici Žižkova a ulici Bezručova

Termín zpracování: 9/2019 – 2/2021

Investiční náklady stavby: 80 067 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Stavební úpravy a přístavba třípodlažní, podsklepené, zděné budovy s plochou střechou.

Název zakázky č. 5: Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves

Objednatel: Obec Ostrožská Nová Ves

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Místo plnění: Dědina 161, Ostrožská Nová Ves

Termín zpracování: 3/2016 – 10/2017

Investiční náklady stavby: 54 816 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Novostavba jednopodlažního objektu knihovny a víceúčelového sálu, novostavby čtyřpodlažního obecního úřadu, rekonstrukce dvoupodlažního objektu bývalého kina (zaintegrovaní funkcí obecního úřadu, pošty a stupňovitého sálu), rekonstrukce obecní zahrady (společný prostor pro knihovnu i obecní úřad, prostor pro venkovní akce a relaxaci).

Název zakázky č. 6: Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

Objednatel: Biskupství brněnské

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Místo plnění: Otmarova 30/22, Třebíč

Termín zpracování: 7/2017 – 12/2018

Investiční náklady stavby: 48 357 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Rekonstrukce zděného, jednopodlažního, nepodsklepeného bývalého dílenského křídla – budova D (z 2. poloviny 20. století) s učebnami a kabinety, jejíž součástí je čtyřpodlažní, podsklepená přístavba budovy a venkovní úpravy. Šlo o obnovu kulturní památky v areálu bývalého kapucínského kláštera (v současnosti areál Katolického gymnázia Třebíč), číslo rejstříku ÚSKP ČR 35539/7-3111, jejíž součástí byla mimo jiné vestavba výtahu v tzv. serafínském křídle bez omezení provozu areálu.

Název zakázky č. 7: Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.

Kontaktní osoba objednatele:

Místo plnění: Nová radnice v Ostravě

Termín zpracování: 10/2019 – 11/2020

Investiční náklady stavby: 44 862 tis. Kč

Stručný popis zakázky: Výroba, dodávka a montáž špaletových oken včetně nezbytných stavebních prací, repase historických dveří a špaletových oken s vitrážemi v rámci realizace 3. a 4. etapy výměny oken v budově Nové radnice v Ostravě. Budova Nové radnice v Ostravě je prohlášena nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod rejstříkem č. 101402.

V Příbrami dne

**Vasilij
Lakatyš**

Digitálně podepsal

Vasilij Lakatyš

Datum: 2022.01.17

13:01:04 +01'00'

.....
Vasilij Lakatyš, jednatel

REFERENČNÍ LIST

Název akce: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti

Místo akce: Karla Čapka 679, 266 01 Beroun

Investor: **Město Beroun**
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun – Centrum

Kontaktní osoba: 

Lhůta realizace díla: 8/2019 – 6/2020

Konečná cena díla: 45 126 739,48 ,- Kč bez DPH

Postavení firmy: generální dodavatel

Dosažená kvalita díla: práce byly provedeny řádně a odborně

Zhodnocení provedení dodavatele:

Dodavatel prokázal, že je spolehlivým partnerem při realizaci projektu, zejména z hlediska kvality díla, a smluvních podmínek. Investor oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby.

Rozsah akce:

Jedná se o stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně.

SO-01 – Venkovní prostranství: bourací práce, zemní práce, základy, zpevněné plochy, hydroizolace, kamenné opěrné zídky, oplachová nerezová brodítka, stanoviště plavčíka, parkové betonové lavice, ocelová a nerezová zábradlí, betonové palisády, odvodňovací žlaby, úprava oplocení.

SO-02 – Velký bazén: bourací práce, zemní práce, základy, monolitické železobetonové konstrukce, sanace, hydroizolace, stávající akumulární jímka a nová jímka tobogánů (foliová PVC vystýlka), nerezová vana bazénu s přelivovými žlaby se zabudovanými vodními atrakcemi, ocelové pochozí plošiny z pororoštů, ocelová schodiště, keramický obklad bazénové hlavy, elektroinstalace.

SO-03 – Dětské brouzdaliště: zemní práce, základy, nerezová vana brouzdaliště s přelivovými žlaby se zabudovanými atrakcemi.

SO-04 – Doplnkové atrakce: zemní práce, základy, toboganová věž se schodištěm, vodní skluzavky “Body slide“ a “Kamikadze“.

SO-05 – Strojovna, úpravna vody a bazénové technologie: bourací práce a demontáže, zemní práce, základy, stěny a příčky, sanace, hydroizolace, ocelová schodiště, ocelové pochozí plošiny z pororoštů, vnější hliníkové výplně otvorů, zdravotnické instalace, elektroinstalace, vzduchotechnika, vnitřní výplně otvorů, omítky, keramické dlažby a obklady, bazénová technologie, technologická elektroinstalace.

Tento referenční list se vystavuje na žádost společnosti I N V E S S A L E S, spol. s r.o. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

V Berouně dne 24. 7. 2020


Město Beroun
odbor investic

.....
g. Miloslav Ureš

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131013_004040**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Příbram 1**

Česká pošta, s.p. dne **30.12.2020**




134640728-19010-201230084423

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

Břeclav, 25.8. 2020

Referenční list

Název stavby: **Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně**

Místo: Na Pěšině č. p. 2842, Břeclav
Investor: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Kontaktní osoba: 

Popis stavby:

Předmětem díla byla generální dodávka novostavby dvou a třípodlažního nepodsklepeného pavilonu Domova pro seniory s plochou střechou, kde je umístěna centrální kuchyně včetně zázemí.

Počet obědů za den	1 200
Počet zaměstnanců	73
Zastavěná plocha	1 927 m ²
Obestavěný prostor	8 292 m ³
Užitná plocha	3 494 m ²

Součástí stavby bylo mimo jiné:

- zemní práce (1,4 mil)
- bourací práce (0,1 mil)
- velkoformátové pažené piloty (0,9 mil)
- mikropiloty z ocelových trubek (0,4 mil)
- ŽB monolitické konstrukce (12 mil) včetně pohledových o ploše 6 039 m²
- ŽB prefabrikované konstrukce (0,4 mil)
- zděné nosné konstrukce a příčky z keramických tvárníc (1,8 mil)
- střešní konstrukce - valbový krov s pálenou krytinou + plochá střecha s PVC folií (2 mil)
- klempířské konstrukce z lakovaného plechu (0,1 mil)
- omítky vnitřní (0,6 mil)
- kontaktní zateplovací systém (1,5 mil)
- AL výplně otvorů (0,7 mil)
- plastové výplně otvorů (0,8 mil)
- vnitřní dřevěné dveře včetně zárubní (0,4 mil)
- neruzové dveře (0,2 mil), ocelové dveře (0,1 mil)
- sekční garážová vrata (0,1 mil),
- sádkartonové konstrukce (0,3 mil)
- keramické obklady a dlažby (1,5 mil)
- drátkobeton (0,1 mil)
- syntetické podlahové stěrky (0,7 mil)
- neruzové zábradlí (0,1 mil)
- ZTI (1,5 mil)
- průmyslové chlazení (0,3 mil)
- rozvod plynu (0,1 mil)
- ÚT (0,9 mil)
- silnoproud (3,9 mil)
- slaboproud (1,1 mil)
- MaR (0,2 mil)
- VZT (2,9 mil)
- gastrotechnologie (5,7 mil)

malby a nátěry (0,1 mil)
zpevněné plochy z betonové dlažby a asfaltobetonové (0,7 mil)
přípojka kanalizace, lapol (0,3 mil)
dešťová kanalizace (1,7 mil)
splašková kanalizace (0,6 mil)
areálový vodovod (0,1 mil)
šatní skříňky plechové (0,1 mil)

Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Výše uvedené ceny jsou uvedené ve výši podílu společníka sdružení VW WACHAL a.s. na realizaci zakázky, který tvoří 60% celé zakázky.

Termín realizace: 06/2019 – 07/2020

Cena díla: 89 310 306,05 Kč bez DPH z toho realizovala firma
VW WACHAL a.s. jako společník sdružení
53 586 183,63 Kč bez DPH, tedy 60% celé zakázky.

Generální dodavatel: **sdružení firem tvořené společníky:**
VW WACHAL a.s. se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
VÁHOSTAV – SK, a. s. se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Vyjádření objednatele: Práce byly řádně poskytnuty a dokončeny.


.....
Aleš
.....
RECLAV
.....
ní oddělení

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **144745155-301050-220107080430**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Město Kroměříž**

Pracoviště: **Město Kroměříž**

V Kroměříži dne 07.01.2022



144745155-301050-220107080430

Město Český Brod
Husovo náměstí 70
282 01 Český Brod

Český Brod, 10. 6. 2021

Referenční list

Název stavby: **Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099**

Místo: Areál bývalé nemocnice v Českém Brodě při ulici Žižkova a ulici Bezručova

Investor: Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Kontaktní osoba:



Popis stavby:

Předmětem díla byla generální dodávka stavebních úprav a přístavby třípodlažní, podsklepené, zděné budovy s plochou střechou.

kapacita jídelny 130 míst

kapacita kuchyně 1300 jídel / den

počet osob: 14 zaměstnanců kuchyně

zastavěná plocha SO 01 – oprava gastro provozu: 757 m²; obestavěný prostor: 8 370 m³

zastavěná plocha SO 02 – přístavba jídelny: 290 m²; obestavěný prostor: 3 745 m³

Součástí stavby bylo mimo jiné:

- bourací práce (7,43 mil)
- zemní práce vč. v uzavřených prostorách (2,87 mil)
- sanace ŽB nádrží na pitnou a dešťovou vodu (1,48 mil)
- chemická injektáž zdiva (1,93 mil)
- reprofily cementovými sanačními maltami (0,51 mil)
- podřezání zdiva (0,11 mil)
- otryskání degradovaného betonu (0,07 mil)
- ŽB monolitické konstrukce – desky, pasy, patky, zdi, stropy a schodiště (1,46 mil)
- montované stropy PZD, ŽB panel stropní předpjatý, MIAKO (1 mil)
- zdivo a příčky z CP, porobetonové (2,06 mil)
- střecha krytina s asfaltovými pásy a PVC fólií (0,88 mil)
tesařské konstrukce (0,07 mil)
klempířské výrobky Al a Pz (0,08 mil)
- sádkartonové konstrukce (0,54 mil)
- omítky vnější (0,84 mil)
- kontaktní zateplovací systém (1,9 mil)
- vnitřní omítky (2,72 mil)
- vnitřní dřevěné dveře i PP do ocelových zárubní (0,73 mil)
- Al dveře do ocelových zárubní (0,64 mil)
- plastová okna, dveře (0,9 mil)
- zámečnické konstrukce (1,34 mil)
- keramické obklady a dlažby (2,04 mil)
- opravy podlah z litého teraca (0,17 mil)
- podlahy z PVC (1,2 mil)
- lité podlahy (0,18 mil)
- akustické obklady a podhledy (1,52 mil)

- malby a nátěry (0,71 mil)
- ZTI (4,7 mil)
- ÚT (3,06 mil)
- silnoproud (4,90 mil)
- slaboproud (0,39 mil)
- VZT a chlazení vč. rekuperace (3,61 mil)
- MaR (1,12 mil)
- výtahy (1,74 mil)
- zdvihací plošina (0,28 mil)
- technologie gastroprovozu (12,03) mil
- komunikace asfaltobetonové 125 m2 ze zámkové dlažby 223 m2 (0,75 mil)
- sadové úpravy (0,3 mil)
- areálová kanalizace 90 mb + odlučovač tuků (0,88 mil)
- úprava areálového vodovodu (0,17 mil)
- přeložka areálového teplovodu 22 mb (0,37 mil)
- areálový rozvod NN (0,18 mil)
- areálový rozvod SLP (0,03 mil)
-

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Termín realizace: 09/2019 – 02/2021

Cena díla: 80.067.510,58 Kč bez DPH

Generální dodavatel: VW WACHAL a.s.

Vyjádření objednatele:
Práce byly provedeny a dokončeny.

.....
Bc. Jakub
Starosta

Město Český Brod
oddělení kancelář vedení města
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **144745363-301050-220107080804**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: XXXXXXXXXX

Vystavil: **Město Kroměříž**

Pracoviště: **Město Kroměříž**

V Kroměříži dne 07.01.2022



144745363-301050-220107080804

Obec Ostrožská Nová Ves
Dědina 161
687 22 Ostrožská Nová Ves

Ostrožská Nová Ves, 9. 10. 2017

Referenční list

Název stavby: **Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves**
Místo: Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Investor: Obec Ostrožská Nová Ves, Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

Popis stavby:

Předmětem díla byla generální dodávka:

- novostavby jednopodlažního objektu **knihovny a víceúčelového sálu** (242 sedadel), zast. plocha 481 m², OP 2 587 m³, cena 22,5 mil Kč bez DPH
- novostavby čtyřipodlažního **obecního úřadu** zast. plocha 331 m², OP 2 146 m³, cena 15 mil Kč bez DPH
- rekonstrukce dvoupodlažního **objektu bývalého kina** (zaintegrovaní funkcí obecního úřadu, pošty a stupňovitého sálu) zast. plocha 720 m², obestavěný prostor - 5100 m³, cena 11,3 mil Kč bez DPH
- rekonstrukce **obecní zahrady** (společný prostor pro knihovnu i obecní úřad, prostor pro venkovní akce a relaxaci), plocha 500 m², cena 0,6 mil Kč bez DPH.

Součástí stavby bylo mimo jiné:

- demolice budov (0,23 mil), bourací práce (0,6 mil)
- jádrové vrtání (0,08 mil), řezání betonu (0,035 mil)
- zemní práce (0,92 mil)
- zakládání ŽB (1,4 mil)
- ŽB monolit zdi, stropy a schodiště (1,75 mil)
- zdivo z CP a z tvárníc keramických
- dřevěná k-ce krovu
- příčky z tvárníc keramických (i AKU) a pórobetonových
- vnitřní omítky
- kontaktní zateplovací systém (0,96 mil)
- střešní hydroizolace modif. asfaltový pás
- dřevěné vnitřní dveře i dvoukřídlové i protipožární
- ocelové dveře i protipožární
- AL výplně otvorů – i automatické (3,6 mil)
- AL střešní světlíky (0,18 mil)
- interiérové stínění pro světlík (0,28 mil)
- zámečnické výrobky – schody, žebříky, zábradlí, pergoly, mříže (2,6 mil)
- klempířské výrobky vč krytiny TiZn (1,37 mil)
- záchytný systém (0,05 mil)
- SDK předstěny a podhledy a obklady z toho akustický podhled (0,16 mil)
- akustické obklady stěn (1,01 mil)
- truhlářské konstrukce - obložení fasády (cedr), podpurné konstrukce, výplně zábradlí, točitá schodiště, pergoly, schody, dřevěné podium (2 mil)
- keramické dlažby (0,52 mil)
- keramické obklady (0,43 mil)
- kamenné obklady fasády - pískovec (1,5 mil)
- dřevěné lamelové podlahy (0,26 mil)
- podlahy z PVC (0,36 mil)

- podlahy stěrkové
- malby a nátěry
- ZTI (1,3 mil), ÚT (3,6 mil), tepelné čerpadlo (0,75 mil)
- VZT
- hromosvod (0,16 mil)
- silnoproud (3,3 mil)
- slaboproud (1,7 mil)
- výtah (0,54 mil)
- přípojka kanalizační, vodovodní, plynu, NN
- komunikace z dlažby zámkové a ze žulových kostek (1,05 mil) vč. 7 parkovacích stání
- jevištní technologie (0,88 mil)
- osvětlení jeviště (0,98 mil)
- ozvučení sálu (0,93 mil)
- čalouněná divadelní sedadla 242 ks (1 mil)
- sadové úpravy (0,34 mil)
- zavlažovací systém (0,04 mil)
- oplocení (0,97 mil)
- nerez lanka pro popnutí vinnou révou
- přístřešek pro auto


Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Termín realizace: 03/2016 – 10/2017
 Cena díla: 54 816 944,- Kč bez DPH
 Generální dodavatel: VW WACHAL a.s.

Vyjádření objednatele:
 Práce byly řádně poskytnuty a dokončeny.



Ing. Pavel Botek, starosta



Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Kroměříži
 Poř. č. vidimace 2619A
 tento **úplný** ~~čestobný~~ opis **kopie obsahující 2 stran**
 souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina jeji vopisem
 ověřenou vidimovanou listinou ~~opisem~~ **nebo kopií pořízenou ze spisu**
 listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 stejnopisem písem - vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí
 obsahujícím 2 stran.
 Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena **obsahuje** ~~neobsahuje~~
 viditelný zajišťovací prvek. (je-li součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram) 1)
 V Kroměříži dne 26.06.2018
 Jména a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla.
 [Redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **114487631-27932-190103080504**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **vodoznak, reliéfní tisk, embossing, suchá pečeť, reliéfní ražba, opticky variabilní prvek**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Město Kroměříž**
Pracoviště: **Město Kroměříž**
V **Kroměříži** dne **03.01.2019**



114487631-27932-190103080504

Biskupství brněnské
Petrov 269/8
601 43 Brno

Brno, 16. 3. 2020

Referenční list

Název stavby: **Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč**

Místo: Otmarova 30/22, Třebíč

Investor: Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno

Kontaktní osoba:



Popis stavby:

Předmětem díla byla generální dodávka rekonstrukce zděného, jednopodlažního, nepodsklepeného bývalého dílenského křídla - budova D (z 2. poloviny 20. století) s učebnami a kabinety, jejíž součástí je čtyřpodlažní, podsklepená přístavba budovy a venkovní úpravy.

Šlo o obnovu kulturní památky v areálu bývalého kapucinského kláštera (v současnosti areál **Katolického gymnázia Třebíč**), číslo rejstříku ÚSKP ČR 35539/7-3111, jejíž součástí byla mimo jiné vestavba výtahu v tzv. serafinském křídle bez omezení provozu areálu.

Přístavba a rekonstrukce pro 244 žáků má objem 3 710 m³ a obsahuje 6 učeben, 4 laboratoře a 4 kabinety.

Součástí stavby byly mimo jiné:

demolice zděných budov (0,75 mil)

bourací práce (0,03 mil)

zemní práce vč. ručních (0,84 mil)

izolace proti vodě a radonu PVC folie (0,32 mil)

ŽB monolitické konstrukce - patky, pasy, sloupy (kulaté), zdi, stropy a schodiště (1,68 mil) vč.

podbetonování stávajících základů

torkret ová stěna (1,97 mil)

zdi z keramických tvárnic i AKU (1,7 mil)

sedlová střecha:

ocelová konstrukce krovu (0,92 mil)

tesařské práce (0,49 mil)

krytina vláknocementová (0,62 mil)

klempířské práce Tizn (0,44 mil)

zámečnické konstrukce – zábradlí, mříže (0,7 mil) z toho statické zesílení stropu (0,07 mil)

příčky cihelné i z keramických tvárnic i AKU (0,15 mil)

SDK konstrukce i PP (2,13 mil) z toho akustické podhledy (1,27 mil)

omítky (1,14 mil)

kontaktní zateplovací systém (0,11 mil)

keramické obklady a dlažby (0,32 mil)

AL výplně otvorů vč. AL hřebenového světlíku s elektrickým ovládním (3,95 mil)

vnější rolety el.ovládané (0,39 mil)

dřevěné kastlové okno (0,02 mil)

zdivo nadzákladové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované (0,19 mil) 50 m³

kamenické práce – obklady (57,6 m²) pískovec, opuka, rula a schodiště žula (0,29 mil)

vnitřní dřevěné dveře i PP i prosklené do dřevěné zárubně (1,8 mil)

truhlářské výrobky - obklady, podhledy, schodiště, madla (0,18 mil)

malby a nátěry (0,19 mil)

ZTI (1,47 mil)
ÚT (1,07 mil)
plynoinstalace (0,11 mil)
VZT a chlazení s rekuperací (2,07 mil)
silnoproud (2,9 mil)
slaboproud (1,08 mil)
2 výtahy vč. 1 ocelové prosklené konstrukce šachty (1,7 mil)
nábytek (1,25 mil)
komunikace ze žulové mozaiky (0,7 mil) 876 m2
dřevěná pergola (0,12 mil)
Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Termín realizace: 07/2017 – 12/2018
Cena díla: 48 357 961,- Kč bez DPH
Generální dodavatel: VW WACHAL a.s.

Vyjádření objednatele: Práce byly řádně poskytnuty, a dokončeny.



Bc. Josef Bayer, manažer stavebních investic

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **144745542-301050-220107081053**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Město Kroměříž**

Pracoviště: **Město Kroměříž**

V Kroměříži dne 07.01.2022



144745542-301050-220107081053

REFERENČNÍ LIST

Název akce: Mateřská škola Stará Huť
Místo akce: Stará Huť č.p. 138, 262 02 Stará Huť
Investor: **Obec Stará Huť**
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Lhůta realizace díla: 2/2020 – 8/2021
Konečná cena díla: 31 423 662,03,- Kč bez DPH
Postavení firmy: generální dodavatel
Dosažená kvalita díla: práce byly provedeny řádně a odborně

Zhodnocení provedení dodavatele:

Dodavatel prokázal, že je spolehlivým partnerem při realizaci projektu, zejména z hlediska kvality díla, a smluvních podmínek. Investor oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby.


Rozsah akce:

Jedná se o novostavbu mateřské školy s varnou a jídelnou pro základní školu v obci Stará Huť, včetně demolice původního objektu, revitalizace území v okolí mateřské školy, dopravní a inženýrské infrastruktury.

Zemní práce, terénní modelace, kácení stromů včetně odborného ošetření stávajících stromů, výsadba stromů, keřů a trvalek, založení trávníků, základy, svislé konstrukce (monolitické konstrukce, zděné stěny a příčky, opěrné zdi, sloupy, překlady), vodorovné konstrukce (monolitické konstrukce, panelové stropy, SDK podhledy, monolitické balkony vč. isokorb prvků, monolitické schodiště, ztužující věnce), zpevněné plochy (asfaltová komunikace a parkovací stání, zatravnovací vegetační a zámkové dlažby příjezdových a parkovacích ploch), vnitřní omítky, kontaktní zateplovací systém, provětrávaný systém atiky se stěnou, podlahové konstrukce (anhydritové stěrky, betonové mazaniny), výplně otvorů (plastová okna a dveře, vnitřní dveře vč. protipožárních, světlovody), oplocení, obrubníky, dopravní značení, izolace (proti vodě, střechem, tepelné), povlaková krytina, tesařské konstrukce (střešní lepené I-Nosníky), klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce (zábradlí, madla), zavěšené akustické panely, keramické dlažby, PVC krytina, epoxidové podlahy, keramické obklady, malby, nákladní jídelní výtah, zdravotně technické instalace (zemní práce, vodovod, kanalizace, plynovod, zařízení předměty, vytápění), elektroinstalace, vzduchotechnika (umělé větrání tříd s rekuperací, odtah ventilátorů), měření a regulace, demolice původního objektu mateřské školy.

Tento referenční list se vystavuje na žádost společnosti I N V E S S A L E S spol. s r.o. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

Ve Staré Huti dne 11.10.2021



Petr Dragoun

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **145033557-8003-220117083313**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 17.01.2022



145033557-8003-220117083313

REFERENČNÍ LIST

č.34 /2021/OI

na řádné provedení montážních a stavebních prací

Název díla: „Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken“ org. 8179
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava,
IČO: 00845451
Datum vydání RL: 09.04.2021
Platnost RL: 09.04.2026

Na základě žádosti společnosti:

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o., Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem tímto osvědčujeme, že uvedená společnost pro Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, realizovala výrobu, dodávku, montáž špaletových oken, nezbytné stavební práce, dále repase historických dveří a repase špaletových oken s vitrážemi v rámci realizace 3 a 4. etapy výměny oken v budově Nové radnice v Ostravě.

Kategorie staveb: pozemní stavby
Charakter realizovaných prací: výroba, dodávka, montáž a stavební práce
Termín realizace prací: 10/2019 – 11/2020
Celkové náklady: 44.862.228,- Kč bez DPH

Stručná charakteristika stavby:

Budova Nové radnice v Ostravě je prohlášena nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP, pod rejstříkem č. 101402. Objekt se rovněž nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava. U nových oken tedy musí být respektováno zachování autenticity v maximální možné míře. Oprava fasády je požadována pouze v rozsahu souvisejícím s výměnou otvorových výplní, tzn. v úpravě dotčených ploch ostění, nadpraží a parapetů.

Všechna okna jsou tedy vyrobena jako repliky původních oken, materiál použitý na okenní rámy a křídla, jsou lepené lamely z dubového dřeva s povrchovou úpravou vodou ředitelnou akrylátovou barvou.

Zasklení oken je 4-16-4 (dvojsklo 24mm) špaletová okna, venkovní okenní křídla jsou zasklena dvojitým sklem a vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem s tepelnou prostupností - U=0,91 kW.

Okenní kování (uzávěry) u špaletových oken je použito k uzavření křídel do rámu vícebodových rozvor. Těsnění je celo-obvodové silikonové, osazené do drážky v okenních křídlech.

U všech oken jsou instalovány žaluzie řetizkové. Výměna oken byla pro svůj rozsah (1030 kusů), na základě požadavku zadavatele, rozdělena na čtyři etapy.

V rámci 3. etapy byly rovněž provedeny i repase dubových zdvojených oken (špaletových), včetně vitráží v ceně 1.034.540,- Kč bez a repliky historických dveří z modřínového masivu v ceně 146.376,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: [redacted]
Funkce: specialista přípravy a realizace investic
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

Výše uvedené práce a dodávky byly provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Všechny zadané práce vykonávala spol. **TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o** v dohodnutých termínech a v souladu se smluvními podmínkami, normami a předpisy. Tento referenční list byl vydán na žádost adresáta pro potřeby obchodních veřejných soutěží.

V Ostravě dne 09.04.2021

Statutární město Ostrava
magistrát

OSTRAVA!!!

Ing. Jan Štamek
vedoucí odboru investičního

Ověřovací doložka pro vidimaci

Podle ověřovací knihy Městského úřadu ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
poř. č. vidimace 5/2022/II tento úplný/á* částečný/á opise*/kopie*,
obsahující 1 stran(y) souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopisem* ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořizenou ze spisu* stejnopisem písem. vyhotovení rozhodnutí
nebo výroku rozhodnutí*, obsahujícím 1 stran(y).
Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje/ neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek.



v(e) Rožmitále pod Třemšínem dne 10.01.2022

jména a příjmení ověř. osoby, která vidimaci provádí

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 14880

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

[redacted]
jméno a příjmení

[redacted]
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

[redacted]
a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden z [redacted]

Autorizace je udělena ke dni 3.7.1997



Podle ověřené knihy Městského úřadu v Dobříši
poř. č. vidimace 1/2545/2012
Tento úpisy - částově opisek
Obsahující stran
Souhlasí došlovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena/
a tato listina je prvopisem, stejnopisem,
ověřenou vidimovanou listinou
opisem nebo kopií pořizenou ze spisů
obsahující stran
V Dobříši dne 1.1.06-2012



[redacted]
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Píbram**
Hospodářské komory České republiky, poř. č. vidimace 17784

tato úplná kopie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je
prvopisem


obsahujícím 1 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena,

obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Píbrami dne **11.04.2019**

Vidimaci provedl/a: [redacted] [redacted]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **127401661-48888-200312155436**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED] - notářka

Pracoviště: [REDACTED] - notářka

V dne **12.03.2020**



127401661-48888-200312155436

ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vzdělání:

1978 – 1983

ČVUT fakulta stavební, obor pozemní stavby

1974 – 1978

SPŠ Stavební, obor pozemní stavby

Pracovní zkušenosti:

2013 – ...: **INVESSALES, spol. s r.o.**, Stavbyvedoucí, realizace zakázek

2009 – ...: **OSVČ**, Stavební dozory, stavební a správní činnost, stavbyvedoucí, realizace zakázek

2006 – 2009: **HOPI s.r.o. – nadnárodní společnost**, Manažer technického rozvoje, asistent prokuristy, správa a údržba majetku, investiční a odborné činnosti v rámci přípravy a výstavby jednotlivých zakázek stavebního a technologického charakteru

1994 – 2006: **ACTHERMSTAV s.r.o.**, Řízení stavební a investiční činnosti, správa majetku společnosti

1992 – 1994: **DYNASTAV s.r.o.**, Realizace stavebních a technologických zakázek

1984 – 1990: **OSVČ**, Stavební dozory, realizace stavebních rekonstrukcí, projekční činnost

1984 – 1990: **Rukavičkářské závody n.p. Dobříš**, Odbor investiční výstavby, přípravná činnost, projekční, investiční a realizační činnost v rámci n.p. po celé ČR

1983 – 1984: **INGSTAV Brno, Průmyslové stavby Brno**, Zástupce stavbyvedoucího

Referenční zakázky:

Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti	
Objednatel:	Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Cena bez DPH:	45 126 739,48 Kč bez DPH
Doba a místo provádění:	8/2019 – 6/2020, Karla Čapka 679, 266 01 Beroun
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Stručný popis předmětu zakázky:	Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně

Mateřská škola Stará Huť	
Objednatel:	Obec Stará Huť, Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Cena bez DPH:	31 423 662,03 Kč bez DPH
Doba a místo provádění:	2/2020 – 8/2021, MŠ Stará Huť č.p. 138
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Stručný popis předmětu zakázky:	Dopravní a inženýrská infrastruktura, novostavba mateřské školy s varnou a jídelnou základní školy v obci Stará Huť včetně demolice původního objektu mateřské školy

Nástavba a stavební úpravy mateřské školy Jince	
Objednatel:	Městys Jince, Čsl. Dělostřelců 172, 262 23 Jince
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Cena bez DPH:	10 263 395,00 Kč bez DPH
Doba a místo provádění:	08/2014 – 02/2015, Pozemky č. parc. 1349/3, 1348/6, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7, k.ú. Jince
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Stručný popis předmětu zakázky:	Nástavba a stavební úpravy MŠ, rekonstrukce stávající kuchyně, výměna stávajícího vybavení MŠ, EZS, kamerový systém, vytvoření nových parkovacích stání, renovace stávajících asfaltových ploch, zásobovací schodiště, nájezdové rampy, nové zpevněné plochy, výstavba hřiště

Stavební úpravy a přístavba areálu bývalého JZD Dubno – revitalizace zámečnická dílna, sklady a kanceláře	
Objednatel:	COLOR CARS, spol. s r.o., Drásov č.p. 95, 261 01 Příbram
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Cena bez DPH:	28 872 490,78 Kč bez DPH
Doba a místo provádění:	02/2018 – 08/2018, Pozemek p.č. 244, p.č. 245, p.č. 246/1, 146/15, obec Dubno
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Stručný popis předmětu zakázky:	Dopravní a inženýrská infrastruktura a stavební úpravy a přístavba objektu administrativní a průmyslové budovy

Zvýšení kapacity se zvláštním režimem v Domově seniorů Nové Strašecí	
Objednatel:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Cena bez DPH:	14 242 421,96 Kč bez DPH
Doba a místo provádění:	4/2018 – 3/2019, Nové Strašecí
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Stručný popis předmětu zakázky:	Novostavba ubytovacího pavilonu s příslušenstvím pro možnost ubytování klientů se známkami demence a jiných zdravotních problémů

Vztah k dodavateli INVESSALES, spol. s r.o.:

Pracovněprávní vztah

Funkce v realizačním týmu:


Stavbyvedoucí

Délka praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího:

36 let

Výše uvedené informace podávám na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Dobříši dne 13.10. 2021



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **145034172-8003-220117084208**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 17.01.2022



145034172-8003-220117084208



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o existenci pracovněprávního vztahu

obchodní firma/název: **INVESSALES, spol. s r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
IČO (bylo-li přiděleno): 62957678
zastoupen: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti

tímto k veřejné zakázce s názvem

„Technické zázemí vinice“

Prohlašuji, že:

Pánové [redacted] jsou v pracovněprávním vztahu k firmě INVESSALES, spol. s r.o.

Výše uvedené informace účastník podává na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Příbrami dne

**Vasilij
Lakatyš**

Digitálně podepsal
Vasilij Lakatyš
Datum: 2022.01.17
12:54:56 +01'00'

.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

INVESSALES, spol. s r.o.

Adresa:
Podskalská 22/1512
128 00 Praha 2

Korespondenční adresa:
Trhové Dušníky 110
261 01 Příbram

Telefon:
+420 318 318 533
+420 602 854 971

E-mail/web:
info@invesales.com
www.invesales.com

IČO/DIČ:
62957678
CZ62957678

Bankovní spojení:
Moneta Money Bank
190784773/0600



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o seznamu poddodavatelů

obchodní firma/název: **INVESALES, spol. s r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
IČO (bylo-li přiděleno): 62957678
zastoupen: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti

tímto k veřejné zakázce s názvem

„Technické zázemí vinice“

Identifikační údaje poddodavatele:	Část plnění veřejné zakázky:
VW WACHAL a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČ: 25567225	– Prokázání technické kvalifikace – Dodávka a montáž konstrukcí zpevněných ploch
TUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem IČ: 28491670	– Prokázání technické kvalifikace – Dodávka a montáž truhlářských výrobků

Výše uvedené informace účastník podává na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Příbrami dne

.....
INVESALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti


INVESALES, spol. s r.o.

Adresa: Podskalská 22/1512
128 00 Praha 2
Korespondenční adresa: Trhové Dušníky 110
261 01 Příbram
Telefon: +420 318 318 533
+420 602 854 971
E-mail/web: info@invesales.com
www.invesales.com
IČO/DIČ: 62957678
CZ62957678
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
190784773/0600

SMLOUVA O SMLouvĚ BUDOUcÍ


uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

INVESSALES, spol. s r. o.

se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 12800
zapsaná do OR: MS Praha, oddíl C, vložka 41963
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
Bankovní spojení: 
Zastoupena: Vasilij Lakatyš, jednatel
(dále jen „Budoucí objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaná do OR: KS Brno, oddíl B, vložka 2976
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení: 

Zastoupena: Ing. Viliamem Wachalem, předseda představenstva
Ing. Ondřejem Wachalem, místopředseda představenstva
(dále jen „Budoucí zhotovitel“)

Budoucí objednatel a Budoucí zhotovitel také jako „Smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Budoucí objednatel prohlašuje, že má v úmyslu zúčastnit se zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technické zázemí vinice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), pro veřejného zadavatele **Botanická zahrada hl. m. Prahy**, se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 (dále jen „Veřejný zadavatel“), a tuto Veřejnou zakázku získat a realizovat.
- 1.2. Podle Zadávací dokumentace je Budoucí objednatel povinen splnit/doložit:
Dle bodu 5.4. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ
 - a) *seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; limitem pro splnění tohoto požadavku je předložení seznamu minimálně čtyř významných stavebních prací spočívajících v realizaci objektů pozemního stavitelství s realizačními náklady minimálně 30 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý objekt, přičemž nejméně u tří z těchto stavebních objektů se zároveň jednalo o stavbu občanské vybavenosti a v jednom případě o stavbu nemovité kulturní památky.*
- 1.3. Vzhledem k tomu, že Budoucí objednatel není schopen v plném rozsahu prokázat/doložit splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, uzavírá s Budoucím zhotovitelem tuto smlouvu, ve které se Budoucí zhotovitel zavazuje, že

poskytne Budoucímu objednateli veškerou nezbytnou součinnost při prokazování kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení.

- 1.4. Budoucí zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý prokázat výše označené kvalifikační předpoklady, což dokládá
- **doklady k prokázání výše uvedené technické kvalifikace,**
které jsou přílohami této smlouvy a souhlasí s tím, aby Budoucí objednatel jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačních podmínek Veřejnému zadavateli.

2. Obsah Budoucí smlouvy

- 2.1. Pro případ, že bude v zadávacím řízení vybrána nabídka Budoucího objednatele a dojde k uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky mezi Veřejným zadavatelem a Budoucím objednatel, zavazuje se Budoucí zhotovitel uzavřít s Budoucím objednatel řádnou smlouvu o dílo, jejíž obsah je ujednán obecným způsobem takto (dále jen „Budoucí smlouva“):
- 2.1.1. Budoucí zhotovitel se ve smyslu § 83 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), zavazuje, že bude realizovat dodávky, ke kterým se jím prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
- 2.1.2. Budoucí zhotovitel se zavazuje provést pro Budoucího objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo **spočívající zejména v**
- dodávka a montáž konstrukcí zpevněných ploch
a Budoucí objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2.1.3. Cena díla bude určena dohodou Smluvních stran, přičemž Smluvní strany budou vycházet z podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi Budoucím objednatel a Veřejným zadavatelem.
- 2.1.4. Doba plnění, dílčí termíny, platební, záruční a další podmínky provádění díla budou určeny dohodou Smluvních stran, přičemž Smluvní strany budou vycházet z podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi Budoucím objednatel a Veřejným zadavatelem.
- 2.1.5. Budoucí objednatel si vyhrazuje právo odchýlit se při uzavírání Budoucí smlouvy od ustanovení smlouvy uzavřené mezi ním a Veřejným zadavatelem a Budoucí zhotovitel se zavazuje na toto přistoupit, pokud to bude potřebné pro zajištění řádného plnění závazků Smluvních stran.
- 2.1.6. Budoucí smlouva bude uzavřena a případně měněna nebo doplňována jen v písemné formě.

3. Uzavření Budoucí smlouvy

- 3.1. Budoucí zhotovitel se zavazuje uzavřít s Budoucím objednatel řádnou smlouvu o dílo bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Budoucí objednatel vyzve. Lhůta, ve které je Budoucí objednatel oprávněn vyzvat Budoucího zhotovitele k uzavření smlouvy, začíná běžet dnem doručení rozhodnutí o výběru nabídky Budoucího objednatele Budoucímu objednateli a trvá 20 dní.
- 3.2. Budoucí objednatel vyzve Budoucího zhotovitele k uzavření Budoucí smlouvy písemně dopisem zasláným na adresu sídla Budoucího zhotovitele, nesdělí-li mu Budoucí zhotovitel jinou adresu pro doručování, nebo e-mailem na adresu Budoucího zhotovitele.
- 3.3. Výzva k uzavření Budoucí smlouvy se považuje za doručenou nejpozději pátým dnem po jejím prokazatelném odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Výzva zasláná e-mailem se považuje za doručenou následující pracovní den po jejím odeslání.

4. Závazky Smluvních stran

- 4.1. Smluvní strany se zavazují při naplňování účelu této Smlouvy a Budoucí smlouvy postupovat s řádnou péčí a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo být kterékoli Smluvní straně na škodu.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré informace, které si poskytnou nebo které získají při naplňování svých závazků, jsou považovány za důvěrné a Smluvní strany jsou povinny o nich zachovávat mlčenlivost, a to i po zániku vzájemných závazků.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jejich závazků.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, jsou srozuměny s jejím obsahem, a na znamení, že je tato Smlouva projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
- 5.2. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to formou písemných dodatků.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom a jeden stejnopis bude použit pro účely zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 5.4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 - doklady budoucího zhotovitele k prokázání základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace

V Příbrami dne

V Kroměříži dne

Za Budoucího objednatele:
INVESSALES, spol. s r. o.

Za Budoucího zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

Vasilij Digitálně
podepsal Vasilij
Lakatyš Datum: 2021.12.13
13:22:07 +01'00'

Ing. Digitálně podepsal
Ondřej Ing. Ondřej Wachal
Wachal Datum: 2021.12.11
17:13:23 +01'00'

.....
Vasilij Lakatyš
jednatel

.....
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

INVESSALES, spol. s r. o.

se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 12800
zapsaná do OR: MS Praha, oddíl C, vložka 41963
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupena: Vasilij Lakatyš, jednatel
(dále jen „Budoucí objednatel“)

a

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.

se sídlem: Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
zapsaná do OR: MS Praha, oddíl C, vložka 145492
IČ: 28491670
DIČ: CZ28491670
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupena: Petr Kaiser, jednatel
(dále jen „Budoucí zhotovitel“)

Budoucí objednatel a Budoucí zhotovitel také jako „Smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Budoucí objednatel prohlašuje, že má v úmyslu zúčastnit se zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Technické zázemí vinice**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), pro veřejného zadavatele **Botanická zahrada hl. m. Prahy**, se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 (dále jen „Veřejný zadavatel“), a tuto Veřejnou zakázku získat a realizovat.
- 1.2. Podle Zadávací dokumentace je Budoucí objednatel povinen splnit/doložit:
Dle bodu 5.4. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ
 - a) *seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; limitem pro splnění tohoto požadavku je předložení seznamu minimálně pěti významných stavebních prací spočívajících v realizaci objektů pozemního stavitelství s realizačními náklady minimálně 30 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý objekt, přičemž nejméně u tří z těchto stavebních objektů se zároveň jednalo o stavbu občanské vybavenosti a v jednom případě o stavbu nemovité kulturní památky.*
- 1.3. Vzhledem k tomu, že Budoucí objednatel není schopen v plném rozsahu prokázat/doložit splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, uzavírá s Budoucím zhotovitelem tuto smlouvu, ve které se Budoucí zhotovitel zavazuje, že poskytne Budoucímu objednateli veškerou nezbytnou součinnost při prokazování kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení.
- 1.4. Budoucí zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý prokázat výše označené kvalifikační předpoklady, což dokládá
- **doklady k prokázání výše uvedené technické kvalifikace,**

které jsou přílohami této smlouvy a souhlasí s tím, aby Budoucí objednatel jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačních podmínek Veřejnému zadavateli.

2. Obsah Budoucí smlouvy

- 2.1. Pro případ, že bude v zadávacím řízení vybrána nabídka Budoucího objednatele a dojde k uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky mezi Veřejným zadavatelem a Budoucím objednatelem, zavazuje se Budoucí zhotovitel uzavřít s Budoucím objednatelem řádnou smlouvu o dílo, jejíž obsah je ujednán obecným způsobem takto (dále jen „Budoucí smlouva“):
 - 2.1.1. Budoucí zhotovitel se ve smyslu § 83 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), zavazuje, že bude realizovat dodávky, ke kterým se jím prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
 - 2.1.2. Budoucí zhotovitel se zavazuje provést pro Budoucího objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo **spočívající zejména v**
- dodávka a montáž truhlářských výrobků
a Budoucí objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
 - 2.1.3. Cena díla bude určena dohodou Smluvních stran, přičemž Smluvní strany budou vycházet z podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi Budoucím objednatelem a Veřejným zadavatelem.
 - 2.1.4. Doba plnění, dílčí termíny, platební, záruční a další podmínky provádění díla budou určeny dohodou Smluvních stran, přičemž Smluvní strany budou vycházet z podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi Budoucím objednatelem a Veřejným zadavatelem.
 - 2.1.5. Budoucí objednatel si vyhrazuje právo odchýlit se při uzavírání Budoucí smlouvy od ustanovení smlouvy uzavřené mezi ním a Veřejným zadavatelem a Budoucí zhotovitel se zavazuje na toto přistoupit, pokud to bude potřebné pro zajištění řádného plnění závazků Smluvních stran.
 - 2.1.6. Budoucí smlouva bude uzavřena a případně měněna nebo doplňována jen v písemné formě.

3. Uzavření Budoucí smlouvy

- 3.1. Budoucí zhotovitel se zavazuje uzavřít s Budoucím objednatelem řádnou smlouvu o dílo bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Budoucí objednatel vyzve. Lhůta, ve které je Budoucí objednatel oprávněn vyzvat Budoucího zhotovitele k uzavření smlouvy, začíná běžet dnem doručení rozhodnutí o výběru nabídky Budoucího objednatele Budoucím objednateli a trvá 20 dní.
- 3.2. Budoucí objednatel vyzve Budoucího zhotovitele k uzavření Budoucí smlouvy písemně dopisem zaslaným na adresu sídla Budoucího zhotovitele, nesdělí-li mu Budoucí zhotovitel jinou adresu pro doručování, nebo e-mailem na adresu Budoucího zhotovitele.
- 3.3. Výzva k uzavření Budoucí smlouvy se považuje za doručenou nejpozději pátým dnem po jejím prokazatelném odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Výzva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou následující pracovní den po jejím odeslání.

4. Závazky Smluvních stran

- 4.1. Smluvní strany se zavazují při naplňování účelu této Smlouvy a Budoucí smlouvy postupovat s řádnou péčí a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo být kterékoli Smluvní straně na škodu.

- 4.2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré informace, které si poskytnou nebo které získají při naplňování svých závazků, jsou považovány za důvěrné a Smluvní strany jsou povinny o nich zachovávat mlčenlivost, a to i po zániku vzájemných závazků.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jejich závazků.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, jsou srozuměny s jejím obsahem, a na znamení, že je tato Smlouva projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
- 5.2. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to formou písemných dodatků.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom a jeden stejnopis bude použit pro účely zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 5.4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
- doklady budoucího zhotovitele k prokázání základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace

V Příbrami dne 10.12.2021



V Rožmitále pod Třemšínem dne

Za Budoucího objednatele:
INVESSALES, spol. s r. o.

Za Budoucího zhotovitele:
TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.



Vasilij Lakatyš
jednatel



Petr Kaiser
jednatel

